

甘肃省地震局
兰州国家陆地搜寻与救护基地
地震救援模拟废墟搭建项目施工合同



工程名称：地震救援模拟废物搭建项目工程

工程地点：兰州国家陆地搜寻与救护基地院内

2020年 9月 24日

甘肃省地震局
兰州国家陆地搜寻与救护基地项目
地震救援模拟废墟搭建项目施工合同

甲方：甘肃省地震局（简称甲方）

乙方：甘肃芃生装饰工程有限责任公司（简称乙方）

甘肃省地震局兰州国家陆地搜寻与救护基地地震救援模拟废墟搭建项目施工，经 2020 年 09 月 10 日邀请议价，确定由乙方承建该工程项目。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维修工程施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。

第一条：工程名称和地点

1. 工程名称：地震救援模拟废墟搭建项目
2. 工程地点：兰州国家陆地搜寻与救护基地院内（兰州市榆中县连搭乡麻家寺）。

第二条：工程承包范围、内容、及施工工期

1. 范围：包工包料，确定价范围内的全部内容。

2. 内容：地震救援模拟废墟搭建。详见附件：“地震救援模拟废墟搭建项目工程量内容”

3. 施工日期：

依实验时段、实验要求的不同和不确定，工期暂定6个月，即：2020年09月25日开工2021年03月24日结束。在此期间，施工单位应确保随时派无人机配合实验。

第三条：工程造价及价格调整

此项工程中标造价为人民币捌万捌仟元整。(小写：88,000元整)，一次性承包价。

第四条：工程的付款方式

合同签定后五日内，施工方向甲方支付履约保函5,000元，甲方支付合同价款的30%作为预付款，即26,400元；施工到2021年1月31日后，第二次支付合同价款的40%，即35,200元；项目验收合格后支付剩余的工程款，并退还履约保函。

第五条：材料的供应及质量标准

1. 材料的供应和保管由乙方负责，主要材料品牌由甲方签字认定，乙方应严格按设计和规格要求施工，采购所须材料，应向甲方提供产品的质量保证书和合格证。

2. 材料进场时，经试验合格后方可使用，试验费由乙方

承担，在材料到货后通知甲方代表验收，确认材料与设计要求相符后，方可用于施工。

3. 对品牌、规格、质量、等级不符合工程设计和规格要求的材料，甲方代表有权拒绝验收，并有权要求乙方重

4. 新采购符合设计、规格、要求的材料，所需费用由乙方承担。

第六条：工程的验收及保修

1. 工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据，严格执行设计要求和质量标准，隐蔽工程的验收应提前通知甲方，在甲方验收合格签字认定后，方能进入下一道工序的施工。

2. 竣工验收时，乙方应向甲方提供隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

3. 工程竣工验收以后，乙方应在五天内向甲方办理工程移交手续，如乙方不能按时移交，致使已验收工程发生质量损坏和经济损失应由乙方承担。

4. 乙方在竣工验收后二十天内，将竣工结算单及有关资料单交甲方进行审定。

5. 工程竣工验收后，乙方对施工质量负责保修，保修期壹年，保修期内因工程施工质量原因造成的损失由乙方负责无偿修理和返工。

第七条：双方责任、义务

1. 开工前，甲方向乙方提供施工所需场地，并协调清理场内影响施工的障碍，提供乙方施工用水、用电、所须费用按用水用电的表量计算，由乙方承担。
2. 甲方协助乙方办理本工程涉及的市政配套部门及当地质检、消防等有关部门的联系。乙方应做好施工现场施工人员的安全教育工作和管理职能。
3. 如在施工过程中发生工程事故及人员伤亡事故，由责任方负责并承担其费用。遵守甲方施工现场各项规章制度，做到文明施工，工完场清，确保此项工程为优质工程。

第八条：争议的解决方式

1. 请双方认定的第三方调解。
2. 向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，即兰州仲裁委员会。

第九条：合同的生效和终止

本合同自甲乙方签订并加盖公章后生效，在竣工、验收、结算后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止。保修期满后，保修条款终止。

第十条：合同附件

“地震救援模拟废墟搭建项目工程量内容”

第十一条：合同文本的持有。

本协议一式六份，甲方四份，乙双两份。

在不违背上述协议条款的原则下，协议执行过程中，发生的未尽事宜，双方应相互理解，积极协商解决。协商结果要以纪要形式记录在案，并作为本合同的附件，经双方签字盖章后，与本合同具有同等效力。

甲方：(公章)



法定代表人: 0102508504 (1)

或委托代理人:

经办人: 郭彦斌

开户银行: 18368912952

帐号:

乙方：(公章)



法定代表人: 0102508504 (2)

或委托代理人:

经办人: 叶伟东

开户银行: 兰州银行兰园支行

帐号: 7028565341329012

合同签订时间: 2026年 9月 22 日